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Obec Danova

Priloha €. 6
ZMLUVA O DIELO <.l.. /2022
uzatvorend podfa § 536 a 565 nasl. Zdkona & 513/1991 Zb. ( Obchodného zdkonnika ) v zneni neskorsich zmien a doplinkov.
a1
ZMLUVNE STRANY

Objednévatel: OBEC DANOVA
Sidlo: Danové 22, 038 42 Danova
ICO: 00316644
DIC: 2020594719
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 000017122362
Zastupeny: Ing. Miroslav Danovsky
Tel. kontakt: +421 905 454 200
Email: starosta@danova.sk
webova stranka: www.danova.sk

(dalej len ,,objedndvatel™)
Zhotovitel: WICSELO (V. O
v, 23 J«t(og'ffujn)cc

Sidlo: vy EDY
/ PAZED 1€ 17~

Zastupeny: /7 /¢ .47174’:57 Jier 44,_( 7 J/ y Ve
&o: 4 el 41y

ot LPLG [y £29 9

&opH: (e 202017 £2499

Bankové spojenie: \?Loua,ugu%' LPovaTELWY < o

BaN: €27 0900 pooe 0051 GV FVT
Tel. kontakt: +0U 21 “Yog 1YL Elc

Email: V,..«\_}.p e unalselo. ol

(dalej len ,,zhotovitel”)

PREAMBULA

Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zadavanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a ozmene
adoplneni niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatefom
Obec Danova, Danova 22, 038 42 Danova. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmliyy je vyzva
na predkladanie ponuk a ponuka Uspesného uchadzaca.
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Obec Danova

Zhotovitel a objednévatel (dalej v zmluve aj len ,zmluvné strany” v prisluinom gramatickom tvare)
v sulade s prisludnymi ustanoveniami zdkona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskor3ich predpisov, najma v sdlade s ustanoveniami §§ 536 a# 565, uzatvaraju tato zmluvu o dielo.

Uvedeni zastupcovia zmluvnych stran vyhlasuji, fe su oprévneni tato zmluvu o dielo podpisat
a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

Zistupca Objednavatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeinym prerokivanim zmien a doplinkov diela: Ing. Miroslav Danovsky, tel.: + 421 905 454 200,

e-mail: starosta@danova.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajce sa:

- pozastavenia vykonavania prac alebo ich ¢asti

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie sd v silade s podmienkami zmluvy

- vyliienia pracovnikov zhotovitela, ktori hrubym spdsobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realiziciu diela

- pozastavit préce.

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim prac, koordinaciou, subdodévatelov a rie$enim jv§e;k\]ch
5 Jvisiaci izaci iala: e e WAy . dod Il ele

problémov suvisiacich s realizaciou diela: ~¢<=27 S (0L tald o 421 T AN e e

e-mail "”f"z""/'“ tho. Si2

Tito uvedeni zastupcovia su opravneni konat vo veciach technickych. Zmena osdb zastupujucich vietky

zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba” - tento termin méZe byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitela” alebo ,dielo”
arozumeju sa nim vietky projektové, pripravné, demolaéné a stavebno - montaine prace a sluiby
sUvisiace s realizéciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a iej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel' zabezpeuje vykonavanie stavebnych prac
stvisiacich so zhotovenim diela.

(c) Termin ,,dokumentécia Zhotovitefa“ - je vietka dokumentacia, dielenska alebo ind, ktoru Zhotovitel
spracuje v stvislosti s pripravou a realiziciou diela.

(d) Termin ,zmeny” - si vietky zmeny a dodatky vo vzfahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyZiadané Objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

CLANOK 11,
PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje vykonat vietky prace a doddvky v dohodnutom &ase
a za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu v ramci projektu s nazvom: ,VYSTAVBA
ZARIADENIA NA VYUZITIE OZE PRE OBJEKT M$ V OBCI DANOVA“,

Stavba bude realizovana v katastralnom Gzemi Obce Danové: Materska ikola v obci Danovd, Danova
151, par. &.9/1, 9/2, 9/3.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovif dielo v rémci projektu s ndzvom: ,VYSTAVBA
ZARIADENIA NA VYUZITIE OZE PRE OBJEKT M3 V OBCI DANOVA®, v rozsahu polozkovitého rozpoctu,
za podmienok stanovenych v tejto zmluve a povinnost Objednavatela, prevziaf riadne zhotovené dielo
a zaplatit objedndvatelovi cenu diela, za podmienck stanovenych v tejto zmluve.

Predmetom diela dalej je:

1048 015 71

12 Wi StKO 5,162 620

(2417629¢
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2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

Obec Danova

a) dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodéavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen)
material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov pre protokoldrne odovzdanie diela,
v poZzadovanom rozsahu stavby.

b) vykon koordinacie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci
v rozsahu podfa §§ 3 a 6 zakona €. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

c) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela.

Ak ddjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo rozdireniu predmetu diela,
vyplyvajucich z podmienok pri realizécii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitela, predpokladd
sa, ie prace a dodavky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel
ma rozsiahle skusenosti v oblasti zmldv dohodnutych na pevni cenu pre stavby a je dostatoéne
oboznameny so 3pecifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju
k oceneniu predmetu diela vratane akejkolvek poloiky poiadovanej pravnymi predpismi, zvykom
a praxou, ktoré nie su identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel' ukongéil hlbkovt pripravu
zmluvnej dokumentdcie a potvrdzuje, Ze jeho cena zahfia prvky a materialy, &i uZ to bolo popisané
alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena plne zahifia vietky predpokladané polozky,
ofakavané skidsenym zmluvnym partnerom pre dielo takéhoto charakteru.

Zhotovitel je povinny zabezpelit a financovat vietky subdodavatelské préce Zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu podla ¢lanku IX. tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
Zie s0 mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela nevyhnutné.
Cena diela (ako je dohodnuta touto zmluvou) odraza vietky podmienky staveniska a situacie, i tie, ktoré
skdseny Zhotovitel ma oddvodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednavatelovi pisomne neoznamil
v ponukovych podkladoch rozoznatefné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netplnosti, medzery
a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, &i nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Ze v pripade,
ak takéto skutoCnosti existuju, su stcastou dohodnutej ceny.

Objednavatel sa zavazuje riadne a vias zhotovené dielo protokoldrne prevziat a dohodnutt cenu
za dielo uvedent v &lénku IV. tejto zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

CLANOK III.
€AS PLNENIA

Zhotovitel zahdji prace po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy o dielo, prevzatim staveniska podla bodu
7.2. tejto zmluvy, a to podla stanoveného harmonogramu pri realizicii prac. Ak nezahdji Zhotovitel
prace na realizaciu diela, po dohodnutom termine zahdjenia, a to z doévodov, ktoré st na jeho strane,
je Objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstlpit. Objednavatel je opravneny posundtf termin
zahajenia na iny mesiac.

Harmonogram realizacie diela:

a) Termin zadatia realizéacie prac bude najneskédr do 7 kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska.

b) Termin ukoncenia realizacie prac bude najneskor do 6 kalendarnych mesiacov odo diia nadobudnutia
udinnosti tejto zmluvy.

o448 015717, D



3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

Obec Danova

Ak Zhotovitel nezahéji prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto &lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vygke 0,1% z ceny diela za kaidy deri omedkania, a to od prvého
dria omeskania.

Zhotovitel' dokonéi a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatefovi podfa bodu 3.1 tohto &lanku. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzdd dielo pred dohodnutym
terminom plati, Ze finantné vyrovnanie je Objednévatel oprévneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym
je stavba, bola dokontend v dohodnutom termine ukonéenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaidy defi omegkania (rozumie sa cena vyjadrend
v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatefa na nahradu 3kody a ulého zisku, ani ich vydka, ktoré mu vzniknd oneskorenim
Zhotovitela.

CLANOK Iv.

CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena v polozkovitom
rozpotte ceny diela. Naceneny poloZkovity rozpotet je prilohou & 1 tejto zmluvy a tvori jeho
neoddeliteln sdcast. Cena za dielo ako celok, je limitna a neprekrotitelnd pocas lehoty stanovenej
podfa &lanku Ill. zmluvy. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena vietko,
¢o je k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne obozndmeny z rozsahom a povahou predmetu diela
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie

b) preveril miestne podmienky

c) v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na Objednévatela zndme ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuiju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
rovni k ddtumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny sU uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné odpocty
z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyZiadanych Objednévatelom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena za zhotovenie diela: 42‘}{'527‘ Eur bez DPH

vyska a sadzba DPH: d’f)?j:?/f Eur

Cena za zhotovenie diela: 52[}%41/ Eur s DPH.

K cene bude pripotitana DPH podla aktudlneho platného znenia zakona o DPH, (sadzba DPH vyjadrend
v % a vy3ka DPH vyjadrena v mene EUR).

Tato cena je stanovend ako cena maximdlna a nesmie byt prekrotend.

Cena moéie byt prekrocend len v tychto dole uvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su predmetom rozpoctu
alebo z neho podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac. "

b) ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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4.12

Obec Danova

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovitom rozpocte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdiu v priebehu pric ako nepotrebné, budd tieto préce z ceny diela odpotitane,
a to v stanovenej cene podla polozkovitého rozpoctu, podfa bodu 4.1 tohto &lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpoc€tu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, méZe sa Zhotovitel domdhat primeraného zvysenia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoltu. Prace nad ramec rozpoc¢tu mézu byt vykonané vylutne
na zaklade pisomne uzavretého a ofislovaného dodatku k tejto zmluve. Takato zmena povodnej zmluvy
o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,,Zakon®).

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto &lanku sa tieto prace vzajomne
zapocitaja.

Postup Gpravy ceny pri ziZeni, resp. rozéireni predmetu plnenia, podla zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kaida zmena vyvolana Objednavatelom oproti nacenenému polozkovitému rozpoctu (dalej
rozpotet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela, Objednavatela
a v pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby.

b) v pripade sthlasu zmluvnych strdn uvedenych v bode 4.4 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu

- poloZkovite oceneny rozpocet naviac prdc

- poloZkovite odpocet ceny menej prac

- sprievodny sprdvu

- kopiu zdpisov zo stavebného dennika

- dualsie ndleZitosti (zdpisy, nacrtky,...) objasriujuce predmet dodatku rozpoctu.

Pri naceneni poloZkovitého rozpodtu pre ,prace nad ramec rozpoctu”, bude Zhotovitel pouZivat ceny
nasledovne:

a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovitom rozpolte ceny zmluvy bude pouiivat ceny
z poloZkovitého rozpoctu podla tejto zmluvy.

b) pri poloZkach, ktoré sa v poloZkovitom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnu kalkulaciu ceny poloZiek v prilohe prislusného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
poloZky rozpodtu v rémci stavebného objektu, podla poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnika
CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnej Cinnosti vo vystavbe v cenach aktudlneho
obdobia.

Zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpo¢tu Objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel
ich odsudhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddévodnenim nesuhlasu v lehote do 5 pracovnych dni.
Dodatok k rozpottu, odsthlaseny zo strany Objedndvatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto zmluve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutl cenu s oznacenim, kde bola
této cena dohodnutéd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom.

Dodatok k tejto zmluve, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

CLANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY
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6.1

Obec Danova

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoistva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedo3lo k rozporu. Ak bude Ciastkova
faktara Zhotovitefa obsahovat i prace, ktoré neboli Objednadvatefom odsthlasené, je Objednavatel
opravneny uhradit len ta &ast faktlry, s ktorou sdhlasi. Na tu ¢ast faktury, ktord je v rozpore nemdie
Zhotovitel uplatfiovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajlce z pefiaZného dihu Objednavatefa.

Objednavatel uhradi kazdu Eiastkovu faktiru Zhotovitela najneskér do 30 kalenddrnych dni odo diia
vystavenia faktdry, priom za termin Ghrady Ciastkovej faktry je povaZovany defi odpisu prisluinej
tiastky z Uttu Objednavatela. Objednavatel nepaskytuje na pinenie zmluvy preddavky ani zalohy.
Uhrada faktry bude realizovana prevodnym prikazom na tcet zhatovitefa uvedeny v €lanku |. tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podia bodu 5.1 tohto
Zlanku na zaklade tiastkovych faktur, ktoré budd vystavené najneskér do 3 kalendarnych dni, vidy
po uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca.

Ak ddjde zo strany Objednavatela k ome3kaniu pri thrade Ciastkovej faktury, je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyike 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kaZdy der omeskania.

Objednavatel je opravneny vykondvat kontrolu v3etkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktar. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak u€init pisomne, prifom
Zhotovitelovi vopred oznami, ktoré doklady poZaduje predloZit. Zhotovitel je potom povinny k sipisu
vykonanych préc priloZit faktlry za materidl alebo faktiry subdodévatelov. Bez tychto dokladov bude
jeho faktdra neplatna.

Kaid4 faktira musi obsahovat vietky naroky Zhotovitefa a bude predloZzena Objednavatelovi
elektronicky, doporucene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendéarnych dni po uplynuti prislusného
kalendirneho mesiaca. Osobné doruéenie faktiry potvrdzuje Objednavatel alebo opravnena osoba
Objednévatela.

V pripade, e Objednavatelovi vznikne podla tejto zmluvy ndrok na zmluvnu pokutu alebo int majetkovu
sankciu voti Zhotovitelovi, je Objednavatel opréavneny fakturovat Zhotovitefovi vzniknutu majetkovu
sankciu. Zhotovitel je povinny takdto poZiadavku akceptovat.

Objednévate! si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané
prace pri rozhodujicich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrianie tychto zmluvnych zévéazkov medzi
Zhotovitelom a rozhodujicimi subdodavatelmi by vaine ohrozilo zmluvny termin dokontenia diela,
ma Objednavatel prévo vykonat platby za vykonané préce priamo tymto subdodévatelom.
O takto vykonané platby sa zniZi priama Ghrada Zhotovitefovi.

FaktGra musi obsahovat nélefitosti dafiového dokladu podlia v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani 2 pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu, objednévatel je opravneny vratit faktGru zhotovitelovi
na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zatina plynit nova lehota splatnosti faktiry
po jej opatovnom vystaveni objednavatelovi.

CLANOK VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najma je povinny
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od rozpoftu, pofet oséb na stavbe, pofet odpracovanych hodin, klimatické pqdmienky
a podobne. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

% . e —_—



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Obec Danova

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, 1€O (prip. DIC) zhotovitela

- nézov, sidlo, I€O (prip. DIC) objednavatela

- identifikagné udaje stavby podla rozpoctu

- zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajlcich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt oislované.

Zapisy do stavebného dennika itatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci alebo osoba
zodpovednd za riadenie prac vidy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi ziznamami nesm( byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvedtceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac mdZe do stavebného dennika
vykonavaf potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca alebo prisludné organy
Statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyveduci alebo osoba poverena riadenim stavebnych prac Zhotovitefa so zapisom,
ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zéstupca, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni odo diia zdpisu, inak sa predpoklada,
7e s uvedenym zapisom sthlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale mdiu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

CLANOK VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizaciu diela dany rozpoCtom pre stavbu a pre zariadenie
staveniska.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 kalendérnych dni po Gcinnosti tejto
zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyCenie staveniska, a to ai do odovzdania diela
Objednavatelovi. Prace s tym spojené su stcastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati i pre bod 7.4
tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a istotu a je povinny odstrariovat
odpady a netistoty vzniknuté pri vykonévani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodr¥iavat, zabezpeéi tieto prace Objednavatel a naklady bude uplatiiovat u Zhotovitela (zniZenou
Ghradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zapoctom).

Objednavatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskdr do 10 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povir;m\} stavenisko
upravit ho do pévodného stavu.

- 1€0:48 01
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CLANOK VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych prac. Vpripade ak sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od wvyzvy
na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach. Objedndvatel méze uréit svojho
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii po&as celej doby plnenia
zmluvy a ktory bude aspoii raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodéavok.

Zhotovitel v pInej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpeéi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
V pripade ich nedodriiavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit zmluvni pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy
dokazany pripad. Vietci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia bud( riadne oznadeni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a bud( pouZivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné
k vykonavaniu prac. Dalej sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy v stvislosti s ochorenim
Covid-19.

Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majici
prislusnG kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vSetky zavazné a aj doporucené STN, bezpeénostné
predpisy, vietky zékony a ich vykonévacie vyhldsky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akdkolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Ak Cinnostou Zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu tuto $kodu odstranit,
a ak to nie je moiné, tak dokazani Skodu financne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie
Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit préace
na stavenisku. Objedndvatel je opravneny odmietnut zdstupcu, eventudlne po predchéadzajicom
upozorneni poZadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednéavatel mbZe takisto poZiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnanu Zhotovitelom
alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo
je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povaZovana Objedndvatelom za neZiaducu. Osoba, takto odvolana z prace na diele,
bude Zhotovitefom €o najskdr nahradena inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouZité materialy, vyrobky a technologie budu schvalené pre tzemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej €innosti a €innosti
priamych dodavatelov Objednavatela, podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

CLANOK IX.
SUBDODAVATELIA

V prilohe €. 2 budu uvedené Udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitela, \ktori st znami
v tase uzavierania tejto zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela virozsahu meno
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a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj druh a rozsah ¢innosti, ktoré budu pri plneni tejto
zmluvy zabezpeovat. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi oznamit akukolvek zmenu udajov
u subdodévatelov uvedenych v Prilohe &. 2, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov
znamy v okamihu podpisu tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu, podla tohto &lanku

je moiné iba dodatkom k tejto zmluve, po odsuhlaseni Objednavatefom.

9.2 Ak ma Zhotovitel v Umysle Ciastoéne zadat svoju pracu dalsim subdodavatefom, mbze tak urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.

9.3  Zhotovitel za plnenie subdodévatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet
zmluvy vykonaval sam.

CLANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

10.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznédmit Objednavatelovi najineskér 5 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne
v fiom pokratovat.

10.2 Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Je dielo nie je podfa podmienok tejto zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovite! povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnu pokutu vo vyske
S0 EUR.

10.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:
- stavebny dennik (pripadne denniky)
- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstrénenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

10.5 Dielo je povaiované za ukontené po ukonéeni véetkych prac uvedenych v ¢lanku II. tejto zmluvy,
ak su ukonZené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto
glanku. Ak sa v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu vietkymi zmluvnymi stranami.

10.6 Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
ufivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

10.7 Ak Zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 50 EUR za kazdd chybu a de omeskania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.

10.8 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked
by sa domnieval, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie a# do rozhodnutia sudu Zhotovitel. Ak nepristupi Zhotovitel k odstréneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, do 5 pracovnych dni
po pisomnom vyzvani Objednéavatela, zjednévaji obe zmluvné strany zmluvnt pokutu vo vySke 50 EUR
za kaidy defi, o ktory Zhotovitel k ich odstréneniu pristupi neskér.
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