ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: PZ FINAL s.r.o.

Sidlo: Rie¢na 801, 971 01 Prievidza
ICO: 45 445 028

DIC: 2023003367

IC DPH: SK2023003367

Zapis: 26.03.2010

Bankové spojenie: VUB s.r.o.

Cislo uétu: SK92 0200 0000 0028 9581 4951
Zastupeny: Petrom Zuzafkom, Konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: OBEC DANOVA

Sidlo: Danova 22 , 038 42 Danova

ICO: 00316644

DIC: 2020594719

Zapis:

Cislo uétu: SK93 0200 0000 0000 1712 2362

Zastupeny: Ing. Miroslavom Danovskym, starostom obce

(dalej len ako ,Objednavatel)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu KULTURNY DOM -
DANOVA, K.U. DANOVA, PARC. C. 4 ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI (dalej len
,Dielo“), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie —

KULTURNY DOM - DANOVA, K.U. DANOVA, PARC. C. 4 ZNIiZENIE ENERGETICKEJ
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NAROCNOSTI (dalej len ,Projektova dokumentacia®“) , vypracovanej Ing. Zuzanou Simdnovou,
dna : 06/2017 (dalej len ,Projektova dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelfovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

24, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndaklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finan¢ny prispevok z rozpoctov Eurdpskej unie na
financovanie realiz&cie Diela schvélena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.3. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.4. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej €asti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi €ast’ ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

4. CENADIELA

41. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 129 265,27
DPH 25 853,05
Cena s DPH 155 118,32

Cena zahfina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmad zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

4.2. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokon€eni a prevzati €asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac na prisludnej €asti Diela.
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeSkania vo vyske stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornii spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucCast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecluje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujuce skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi denny zédznam
najneskoér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zadznamu, a to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢&asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalSim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a
znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Su€asne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a =zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela asponi 10 pracovnych dni vopred k uc€asti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skudkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dbjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezane prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sdm na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrZzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA

6.1.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru€nej
doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zaru€na doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto€ného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecfenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od doruCenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny zZiadat primerana zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou mébze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo =z prostriedkov realizatnej z&bezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaCne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

8.1.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
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8.2.

8.3.

navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRKY), t.. pri zékazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplathovat vo vztahu
kK inkluzii MRK. Atlas rdmskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urend, t.j. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu ur€itu alebo neurditd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.

9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych Skdd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze predmet dodania je predmetom ziadosti o nenavratny financny
prispevok z Programu rozvoja vidieka PRV 2014. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade
nasledného uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
Objednavatelom ako kone€nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva
o NFP") strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom dodania kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy, a vysledky
administrativnej financnej kontroly, ktoré vykona organ poskytujlci nenavratny finanény prispevok,
neumoznia pouzit ziadany nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu kupy podla
tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su osoby, ktoré su ako opravnené
osoby na tuto ¢innost uvedené v predpisoch upravujucich Ziadanie a poskytovanie nenavratného
finanéného prispevku a v Zmluve o NFP.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoCnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost a ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejiovanych zmluvach je u€innost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. KedzZe na financovanie
predmetu dodania podfa tejto Zmluvy ziada Objednavatel nenavratny finanény prispevok z fondov
Eurépskej Unie (dalej len ,Ziadost*), teda Objednavatel ma zaujem realizovat kupu podia tejto
Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednavatel pravo odstlpit od tejto
Zmluvy, ak Ziadost nebude prislusnym organom schvélena, alebo neddjde k podpisu zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku na zaklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude zo strany organu
poskytujuceho nenavratny finanény prispevok schvalené verejné obstaravanie pre obstaranie
predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat' v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhfadom na to, ze na
z&klade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. dodava tovary osobe, ktora
prijima finanéné prostriedky zo Statneho rozpoctu (Objednavatelovi), kedze Objednavatel
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financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel prehlasuje, Ze je v suvislosti s touto Zmluvou
registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri po¢as celej doby
platnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, na =zaklade ktorej je
Objednavatelom Cerpany prispevok na financovanie dodavky poskytovanych podla tejto Zmluvy,

najmenej v8ak po¢as doby 5 rokov od podpisu tejto Zmluvy.

V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke celej ujmy, ktori Objednavatel bude musiet v suvislosti s poruSenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasat' (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa voci
Zhotovitelovi nahrady Skody v celom rozsahu, a to aj Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty

9.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.8. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre Objednavatefa a jedno
vyhotovenie pre Zhotovitela.

9.9. Neoddelitelnou suc€astou tejto zmluvy je: Priloha €.2b — Rozpocet cenovej ponuky (naceneny
vykaz vymer)

Za Zhotovitela: Za Objednavaterla:

V Danovej, dfia: 22.11.2017 V Danovej, dfia: 22.11.2017

Zmluva o dielo Strana 7



