

# DODATOK č. 2

## k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 10.07.2017

uzatvorenej podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení  
/ďalej len „Dodatok“/

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Povinný:

##### Obec Ďanová

Adresa: Ďanová 22  
038 42 Ďanová  
IČO: 00 316 644  
DIČ: 20 20 59 47 19  
Zastúpená: Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce

(ďalej len „povinný“)

a

#### Oprávnený:

##### BD STAVING s.r.o.

Sídlo: Horná 70/13,  
974 01 Banská Bystrica, SR  
IČO: 50 363 395  
V mene spoločnosti koná JUDr. Tomáš Suchý, konateľ,  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30015/S.

(ďalej len „oprávnený“)

### Čl. I

#### Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.07.2017 Zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 2 k Zmluve.

### Článok II

#### Predmet Dodatku č. 2

1. Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa mení a precizuje ustanovenie čl. VI ods. 1 Zmluvy, ktoré bude po vykonanej zmene znieť nasledovne:

„6. Na základe uvedeného sa účastníci dohodli, že k nehnuteľnostiam špecifikovaným v článku II, bode 1 písm. A/ a B/ tejto zmluvy, zriaďujú vecné bremeno, ktoré bude spojené s vlastníctvom k nehnuteľnostiam špecifikovaným v článku II, bode 1 písm. A/ a B/ tejto zmluvy, t.j. bude pôsobiť „**in personam v prospech oprávneného**“ a spočívať v

*povinnosti povinného strpieť výkon nasledovného práva oprávneného ako výlučného subjektu realizujúceho pokládku inžinierskych sietí na špecifikované nehnuteľnosti, vyplývajúceho z vecného bremena, a to:*

- *Práva uloženia inžinierskych sietí podľa projektovej dokumentácie na parcely KN C s parc. č. 379/1, a parc. KN C s parc. č. 380, nachádzajúce sa v katastrálnom území Ďanová a s tým súvisiace terénne úpravy, úpravy pôdy a jej porastu,*
- *práva vstupu osôb a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky v celom rozsahu za účelom uloženia prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv inžinierskych sietí.“*

2. Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa mení a precizuje ustanovenie čl. VI ods. 1 Zmluvy, ktoré bude po vykonanej zmene znieť nasledovne:

*„1. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť táto Zmluva nadobúda dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce Ďanová.“*

### **Článok III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a dve vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Martin, katastrálny odbor.
3. Znenie tohto dodatku v celom rozsahu nahrádza znenie dodatku č. 1 zo dňa 25.09.2017
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 2 si pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli jeho obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 2 predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.

V obci Ďanová, dňa 21.11.2017

Za povinného:

Za oprávneného:

---

**Obec Ďanová**

zastúpená Ing. Miroslav Ďanovský,  
starosta obce

---

**BD STAVING s.r.o.**

v mene spoločnosti koná  
JUDr. Tomáš Suchý, konateľ